SCHEDULE COF PAY | TEMS PAGE 77
CALL ORDER : 470 CONTRACT ID : B -25979-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REPLACEMENT

1 105-06845 CONSTRUCTI ON ENG NEERI NG LuwP LuwP

2 105-07038 FI ELD OFFI CE, A 10. 000 MOS

3 110-01001 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON LUWP LUWP

4 201-52370 CLEARI NG RI GHT COF WAY LuUwP LuwP

5 202-02241 GUARDRAI L, REMOVE 75. 000 m

6 202-51330 PRESENT STRUCTURE, REMOVE LUWP LUWP

7 202-60820 SURFACE M LLI NG ASPHALT 180. 800 n

8 203-02000 EXCAVATI ON, COVMON 1, 905. 000 ns

9 203-02070 BORROW 2, 343. 000 ns
10 203-51223 EXCAVATI ON, WATERWAY 120. 000 nB
11 205-06931 TEMPORARY CHECK DAM REVETMENT Rl PRAP 112. 000 My
12 205- 06932 TEMPORARY CHECK DAM STRAW BALES 21. 000 m
13 205-06933 TEMPORARY DI TCH | NLET PROTECTI ON 10. 000 EACH
14 207-07502 SUBGRADE TREATMENT, TYPE D 268. 900 114
15 211-06467 AGCREGATE FOR END BENT BACKFI LL 14. 000 nB8
16 211-07454 STRUCTURE BACKFI LL 25. 200 nB
17 303-01180 COWPACTED AGGREGATE, NO. 53 1, 184. 000 My
18 402-07432 HVA TYPE A, SURFACE 577. 600 My
19 402-07435 HVA TYPE A, | NTERMEDI ATE 737.000 My
20 402-07440 HVA TYPE A, BASE 903. 600 My
21 404-05511 SEAL COAT, 2 1, 364. 000 114
22 405-05518 ASPHALT FOR PRI ME COAT 1, 364. 000 114
23 406- 05521 ASPHALT FOR TACK COAT 8, 588. 200 n
24 601-01522 GUARDRAI L TRANSI TI ON TYPE TGB 4.000 EACH
25 601-01740 GUARDRAI L TERM NAL SYSTEM W BEAM CURVED, 4 1. 000 EACH
26 601-05071 GUARDRAI L TERM NAL SYSTEM W BEAM CURVED, 7 1. 000 EACH
27 601-94689 GUARDRAI L END TREATMENT, O©S 2.000 EACH
28 601-99105 GUARDRAI L, W BEAM 1. 905 m SPACI NG 129. 540 m
29 602-06729 BARRI ER DELI NEATCR 6. 000 EACH
30 610-06259 REI NFORCED CONCRETE BRI DGE APPROACH, 300 mm 125. 600 114
31 610-07486 HVA FOR APPROACHES, TYPE A 236. 900 My
32 611-06497 MAI LBOX ASSEMBLY, SI NGLE 3. 000 EACH
33 611-06498 MAI LBOX ASSEMBLY, DOUBLE 1. 000 EACH
34 615-06490 Rl GHT OF WAY MARKER 15. 000 EACH
35 615-06505 MONUMENT, B 6. 000 EACH
36 616-02320 GEOTEXTI LES 782. 000 n
37 616-06405 Rl PRAP, REVETMENT 594. 900 My
38 621-01004 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON FOR SEEDI NG 1. 000 EACH
39 621-06545 FERTI LI ZER 00. 540 My
40 621-06548 SEED M XTURE, CV 3. 300 kg
41 621- 06553 SEED M XTURE, R 115. 000 kg
42 621- 06557 SEED M XTURE, T 115. 000 kg
43 621-06565 MULCHI NG MATERI AL 2.700 My
44 621- 06567 WATER 80. 000 kL
45 621-06574 SODDI NG 2, 550. 400 n
46 621-06575 SCDDI NG, NURSERY 1, 722. 100 114
47 701-51195 PILE, STEEL H, HP 310 X 79 201. 200 m



SCHEDULE OF PAY | TEMS PAGE 78
CALL ORDER : 470 CONTRACT ID : B -25979-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REPLACEMENT

48 701-91792 PILE TIP, STEEL H 8. 000 EACH
49 703-51030 REI NFORCI NG STEEL 1, 526. 000 kg
50 703-51032 REI NFORCI NG STEEL, EPOXY COATED 8, 591. 000 kg
51 704-51002 CONCRETE, C, SUPERSTRUCTURE 71. 000 ns
52 706-05732 CONCRETE BRI DGE RAI LI NG TRANSI TI ON, TBC 4.000 EACH
53 706-51020 CONCRETE, C, RAILING 9. 200 nB8
54 707-05967 STRUCTURAL MEMBERS, CONCRETE BOX BEAM W5, 686 nmm X 1219 nm 90. 200 114
55 709-51821 SURFACE SEAL LuUwP LuUwP
56 711-51035 STRUCTURAL STEEL 884. 000 kg
57 715-05168 PI PE, TYPE 3, ClIRCULAR 300 nm 122. 000 m
58 715-05173 PI PE, TYPE 3, Cl RCULAR, 600 mm 32. 000 m
59 715-05407 PI PE, END BENT DRAIN, 150 mm 40. 000 m
60 715-06004 CONCRETE ANCHOR, 1200 mm 1. 000 EACH
61 715-06337 PI PE EXTENSI ON, Cl RCULAR, 1200 nm 5.500 m
62 715-46000 PI PE END SECTI ON, 300 nm 15. 000 EACH
63 715-46020 PI PE END SECTI ON, 600 mm 4.000 EACH
64 720-45235 CATCH BASIN, E7 2. 000 EACH
65 720-91352 CATCH BASI N, F7 1. 000 EACH
66 801-04308 ROAD CLOSURE SI GN ASSEMBLY 2.000 EACH
67 801-06625 DETOUR ROUTE MARKER ASSEMBLY 40. 000 EACH
68 801- 06640 CONSTRUCTI ON SIGN, A 4.000 EACH
69 801-06645 CONSTRUCTI ON SI GN, B 2.000 EACH
70 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LUWP LUWP
71 801-07119 BARRI CADE, II11-B 28. 800 m
72 808-06712 LI NE, PAINT, BROKEN, YELLOW 100 mm 650. 000 m

73 808-06713 LINE, PAINT, SCLID, WH TE, 100 nm 1, 300. 000 m



SCHEDULE OF PAY | TEMS PAGE 79
CALL ORDER : 480 CONTRACT ID : B -26452-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REPLACEMENT

1 105-06845 CONSTRUCTI ON ENG NEERI NG LUWP LUWP

2 105-07039 FI ELD OFFICE, B 9. 000 MOS

3 110-01001 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON LuUwP LuUwP

4 201-52370 CLEARI NG RI GHT CF WAY LuUwP LuUwP

5 202-02189 BRI DGE | DENTI FI CATI ON MARKERS, REMOVE AND RESET 2.000 EACH

6 202-02286 PRESENT STRUCTURE, REMOVE 1. 000 EACH

7 203-02000 EXCAVATI ON, COVMON 6, 437. 000 ns

8 203-02070 BORROW 5, 249. 000 ns

9 203-02100 EXCAVATI ON, PEAT 924. 000 nB8
10 203-51223 EXCAVATI ON, WATERWAY 6, 957. 000 nB8
11 204- 02290 SETTLEMENT PLATE 1. 000 EACH
12 205-03371 SEDI MENT REMOVE 500. 000 ns
13 205-06932 TEMPORARY CHECK DAM STRAW BALES 59. 000 m
14 205-06935 TEMPORARY SEDI MENT BASI N 1. 000 EACH
15 205-06936 TEMPORARY SEDI MENT TRAP 237. 300 My
16 205- 06937 TEMPORARY SI LT FENCE 1, 507. 000 m
17 206-51220 EXCAVATI ON, VET 30. 000 ns
18 207-07500 SUBGRADE TREATMENT, TYPE C 2,402. 000 n
19 207-07503 SUBGRADE TREATMENT, TYPE E 4, 045. 000 n
20 211-07454 STRUCTURE BACKFI LL 108. 000 ns
21 213-52830 FLOMBLE MORTAR 5. 200 ns
22 301-07448 COVPACTED AGGREGATE, NO. 53, BASE 3,182. 000 My
23 303-01180 COVMPACTED AGGREGATE, NO 53 591. 000 My
24 402-07432 HVA TYPE A, SURFACE 315. 000 My
25 402-07433 HVA TYPE B, SURFACE 191. 000 My
26 402-07435 HVA TYPE A, | NTERMEDI ATE 529. 000 My
27 402-07438 HVA TYPE B, | NTERMEDI ATE 321. 000 My
28 402-07441 HVA TYPE B, BASE 1, 040. 000 My
29 404-05511 SEAL COAT, 2 119. 000 114
30 405-05517 ASPHALT FOR PRI ME COAT 11. 200 My
31 406- 05520 ASPHALT FOR TACK COAT 3. 100 My
32 601-01128 GUARDRAI L TRANSI TI ON TYPE WGB 4. 000 EACH
33 601-01625 GUARDRAI L CONNECTOR SYSTEM W BEAM CURVED, 1 1. 000 EACH
34 601-01626 GUARDRAI L CONNECTOR SYSTEM W BEAM CURVED, 2 1. 000 EACH
35 601-02206 TEMPORARY GUARDRAIL, WBEAM 1.905 m SPACI NG 121. 920 m
36 601-05071 GUARDRAI L TERM NAL SYSTEM W BEAM CURVED, 7 2. 000 EACH
37 601-06037 GUARDRAI L END TREATMENT, | 2. 000 EACH
38 601-97080 TEMPORARY GUARDRAI L END TREATMENT, OS 4. 000 EACH
39 601-99105 GUARDRAI L, W BEAM 1.905 m SPACI NG 32. 410 m
40 602-06729 BARRI ER DELI NEATOR 7.000 EACH
41 610-06259 REI NFORCED CONCRETE BRI DGE APPROACH, 300 mm 205. 500 114
42 610-07486 HVA FOR APPROACHES, TYPE A 1, 262. 000 My
43 611- 06497 MAI LBOX ASSEMBLY, SI NGLE 1. 000 EACH
44 615- 06490 R GHT OF WAY MARKER 30. 000 EACH
45 615- 06505 MONUMENT, B 12. 000 EACH
46 615-06510 MONUMENT, C 1. 000 EACH

47 615-06527 MONUMENT, SECTI ON CORNER 1. 000 EACH
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CALL ORDER : 480 CONTRACT ID : B -26452-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REPLACEMENT

48 616- 02320 GEOTEXTI LES 5, 189. 000 n
49 616- 06405 Rl PRAP, REVETMENT 4,774.000 My
50 616-06451 Rl PRAP, UNI FORM 266. 000 My
51 621-01004 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON FOR SEEDI NG 3. 000 EACH
52 621-02770 ERCSI ON CONTROL BLANKET 420. 000 n
53 621-06545 FERTI LI ZER 3. 150 My
54 621-06548 SEED M XTURE, CV 31. 000 kg
55 621-06553 SEED M XTURE, R 532. 000 kg
56 621-06557 SEED M XTURE, T 252. 000 kg
57 621-06565 MULCHI NG MATERI AL 25. 000 My
58 621-06567 WATER 26. 100 kL
59 621-06574 SCODDI NG 603. 000 114
60 621-06575 SCDDI NG, NURSERY 844. 000

61 701-51195 PILE, STEEL H, HP 310 X 79 170. 400 m
62 701-91792 PILE TIP, STEEL H 20. 000 EACH
63 701-97874 PI LE, STEEL H, REI NFORCED CONCRETE ENCASED, HP 310 X 79 46. 800 m
64 703-51030 REI NFORClI NG STEEL 13, 772. 000 kg
65 703-51032 REI NFORCI NG STEEL, EPOXY COATED 11, 551. 000 kg
66 704-51002 CONCRETE, C, SUPERSTRUCTURE 160. 700 nB8
67 706-05733 CONCRETE BRI DGE RAI LI NG TRANSI TI ON, WBC 4.000 EACH
68 706-51020 CONCRETE, C, RAILING 10. 700 ns
69 709-51821 SURFACE SEAL LUWP LUWP
70 713-51335 TEMPORARY BRI DGE AND APPROACHES LUWP LUWP
71 715-02628 SAFETY METAL END SECTION, 6:1, 375 mm 2. 000 EACH
72 715-02629 SAFETY METAL END SECTION, 6:1, 450 mm 3. 000 EACH
73 715-02630 SAFETY METAL END SECTION, 6:1, 600 nmm 1. 000 EACH
74 715-02630 SAFETY METAL END SECTION, 6:1, 600 nm 1. 000 EACH
75 715-03475 SAFETY METAL END SECTION, 4:1, 375 mm 1. 000 EACH
76 715-05119 PI PE, TYPE 1, Cl RCULAR, 375 mm 31. 000 m

77 715-05121 PIPE, TYPE 1, ClIRCULAR, 450 nm 58. 000 m

78 715-05125 PIPE, TYPE 1, CIRCULAR 750 nm 20. 500 m

79 715-05169 PI PE, TYPE 3, Cl RCULAR, 375 mm 51. 000 m

80 715-05171 PI PE, TYPE 3, Cl RCULAR, 450 mm 30. 000 m

81 715-05173 PI PE, TYPE 3, ClIRCULAR, 600 nm 51. 500 m

82 715-05173 PI PE, TYPE 3, ClIRCULAR, 600 nm 25. 000 m

83 715-05595 Pl PE EXTENSI ON, CI RCULAR, 375 mm 18. 000 m

84 715-46005 PI PE END SECTI ON, 375 mm 5. 000 EACH
85 715-46005 PI PE END SECTI ON, 375 mm 1. 000 EACH
86 715-46020 PI PE END SECTI ON, 600 nm 1. 000 EACH
87 715-97689 GRATED BOX END SECTION, |, 3:1, 750 mm 2.000 EACH
88 720-04682 I NLET 1. 000 EACH
89 721-43000 AUTQOVATI C DRAI NAGE GATE, 300 mm 1. 000 EACH
90 721-43005 AUTOVATI C DRAI NAGE GATE, 375 nm 2.000 EACH
91 721-43010 AUTOVATI C DRAI NAGE GATE, 450 nm 1. 000 EACH
92 721-43020 AUTQOVATI C DRAI NAGE GATE, 600 mm 3. 000 EACH
93 721-43020 AUTQOVATI C DRAI NAGE GATE, 600 mm 1. 000 EACH
94 801-04308 ROAD CLOSURE SI GN ASSEMBLY 6. 000 EACH
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CALL ORDER : 480 CONTRACT ID : B -26452-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REPLACEMENT

95 801-06203 TEMPORARY PAVEMENT MARKI NG 100 mm 1, 379. 000 m

96 801-06207 TEMPORARY PAVEMENT MARKI NG REMOVABLE, 100 mm 415. 000 m

97 801-06640 CONSTRUCTI ON SIGN, A 33. 000 EACH

98 801- 06645 CONSTRUCTION SIGN, B 10. 000 EACH

99 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LUWP LUWP
100 801-07118 BARRI CADE, I11-A 57. 600 m
101 801-07119 BARRI CADE, II11-B 14. 400 m
102 802-05701 SI GN POST, SQUARE, 1, REINFORCED ANCHOR BASE 15. 200 m
103 802- 76025 SI GN, SHEET, ENCAPSULATED LENS W TH LEGEND, 2.03 mm 1.120 n
104 802-76035 SI GN, SHEET, ENCAPSULATED LENS W TH LEGEND 2. 54 nm THI CKNESS 1. 800 n
105 808-06703 LI NE, THERMOPLASTIC, SCOLID, WH TE, 100mm 524. 000 m
106 808-06713 LI NE, PAINT, SOLID, VWH TE, 100 mm 1, 130. 000 m
107 808-06714 LI NE, PAINT, SOLID, YELLOWN 100 mm 1, 122. 000 m
108 808-06716 LI NE, REMOVE 318. 000 m
109 808- 75051 LI NE, PREFORMED PLASTIC, SOLID, WHI TE, 100 nm 82. 000 m
110 808-75063 LI NE, PREFCRMED PLASTI C, BROKEN, YELLOW 100 mm 19. 000 m
111 808-75240 LI NE, THERMOPLASTI C, BRCKEN, YELLOW 100mm 57. 000 m
112 808- 75297 TRANSVERSE MARKI NGS, THERMOPLASTI C, STCP LINE, 600 mm 21. 000 m



SCHEDULE OF PAY | TEMS PAGE 82
CALL ORDER : 490 CONTRACT ID : B -26481-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REHABI LI TATI ON

1 105-06845 CONSTRUCTI ON ENG NEERI NG LUWP LUWP

2 105-07039 FI ELD OFFICE, B 6. 000 MOS

3 110-01001 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON LuUwP LuwP

4 202-02240 PAVEMENT, REMOVE 144. 000 114

5 202-02241 GUARDRAI L, REMOVE 74.000 m

6 202-51328 PRESENT STRUCTURE, REMOVE PORTI ONS LUWP LUWP

7 202-60820 SURFACE M LLI NG ASPHALT 369. 000 114

8 203-02000 EXCAVATI ON, COVMON 13. 800 ns

9 203-02070 BORROW 3.700 nB8
10 211-06467 AGCREGATE FOR END BENT BACKFI LL 4.900 nB
11 301-07448 COWPACTED AGGREGATE, NO. 53, BASE 109. 000 My
12 404-05511 SEAL COAT, 2 170. 000 114
13 406- 05521 ASPHALT FOR TACK COAT 835. 000 114
14 601-01522 GUARDRAI L TRANSI TI ON TYPE TGB 4.000 EACH
15 601-01625 GUARDRAI L CONNECTOR SYSTEM W BEAM CURVED, 1 2.000 EACH
16 601- 06037 GUARDRAI L END TREATMENT, | 2. 000 EACH
17 601-94689 GUARDRAI L END TREATMENT, OS 2. 000 EACH
18 601-99105 GUARDRAI L, W BEAM 1. 905 m SPACI NG 71. 000 m
19 602-06729 BARRI ER DELI NEATOR 10. 000 EACH
20 610-06257 REI NFORCED CONCRETE BRI DGE APPROACH, 250 mm 304. 000 114
21 610-07487 HVA FOR APPROACHES, TYPE B 106. 000 My
22 619-95315 CLEAN AND PAI NT BEARI NG ASSEMBLI ES LUWP LUWP
23 621-01004 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON FOR SEEDI NG 1. 000 EACH
24 621- 06560 MULCHED SEEDI NG, U 1, 000. 000 114
25 702-51005 CONCRETE, A, SUBSTRUCTURE 10. 200 ns
26 702-51863 FI ELD DRI LLED HOLE I N CONCRETE 590. 000 EACH
27 702-61005 EXTENSI ON OF CAST | RON DRAI N LUWP LUWP
28 703-51030 REI NFORCI NG STEEL 4, 755. 000 kg
29 703-51032 REI NFORClI NG STEEL, EPOXY COATED 5, 803. 000 kg
30 704-51002 CONCRETE, C, SUPERSTRUCTURE 15. 000 nB8
31 706-05732 CONCRETE BRI DGE RAI LI NG TRANSI TI ON, TBC 4.000 EACH
32 706-51020 CONCRETE, C, RAILING 118. 000 ns
33 709-51821 SURFACE SEAL LuUwP LuUwP
34 711-01786 STRUCTURAL STEEL DRI LLING 25 nmm DI A. HOLE 4.000 EACH
35 711-91149 STRAI GHTEN STEEL BEAM LUWP LUWP
36 715-05595 Pl PE EXTENSI ON, CI RCULAR, 375 mm 5. 000 m
37 715-46005 PI PE END SECTI ON, 375 mm 1. 000 EACH
38 722-51401 BRI DGE DECK PATCH NG, FULL DEPTH 15. 000 114
39 722-51842 BRI DGE DECK OVERLAY 984. 000 n
40 722-51846 BRI DGE DECK OVERLAY, ADDI Tl ONAL 15. 300 nB8
41 722-51852 BRI DGE DECK PATCHI NG, PARTI AL DEPTH 235. 000 114
42 722-60824 SURFACE M LLI NG 800. 000 114
43 724-03276 EXPANSI ON JO NT SEALI NG SYSTEM 34. 000 m
44 801- 04308 ROAD CLOSURE SI GN ASSEMBLY 3. 000 EACH
45 801-06625 DETOUR ROUTE MARKER ASSEMBLY 45. 000 EACH
46 801-06640 CONSTRUCTI ON SIGN, A 18. 000 EACH

47 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LUMP LUMP
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CALL ORDER : 490 CONTRACT ID : B -26481-A

LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REHABI LI TATI ON

48 801-07118 BARRI CADE, 111-A 28. 800 m
49 801-07119 BARRI CADE, I11-B 59. 000 m
50 808-06713 LI NE, PAINT, SOLID, WH TE, 100 mm 308. 000 m
51 808-06714 LI NE, PAINT, SOLID, YELLOWN 100 mm 308. 000 m



SCHEDULE OF PAY | TEMS PAGE 84
CALL ORDER : 500 CONTRACT ID : B -26672-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REPLACEMENT

1 808-75998 SNOWPLOWABLE RAI SED PAVEMENT MARKER 168. 000 EACH
2 105-06790 FI ELD OFFI CE, 27.9 n® 9. 000 MOS
3 105- 06845 CONSTRUCTI ON ENG NEERI NG LuUwP LuUwP
4 110-01001 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON LuUwP LuwP
5 201-52370 CLEARI NG RI GHT OF WAY LUWP LUWP
6 202-02240 PAVEMENT, REMOVE 8, 800. 000 n
7 202-51330 PRESENT STRUCTURE, REMOVE LuUwP LuUwP
8 202-60820 SURFACE M LLI NG ASPHALT 511. 000 n
9 202-74035 SI GN, REMOVE 24. 000 EACH
10 203-02000 EXCAVATI ON, COMMON 3, 433. 000 nB8
11 203- 02070 BORROW 42, 451. 000 ns
12 205- 06930 SPLASHPAD, RI PRAP 4. 800 My
13 205- 06937 TEMPORARY SI LT FENCE 1, 425. 000 m
14 205-06938 TEMPORARY SLOPE DRAIN 49. 000 m
15 207-07498 SUBGRADE TREATMENT, TYPE A 4,168. 000 n
16 211-02050 B BORROW 3, 823. 000 ns
17 211-06467 AGGREGATE FOR END BENT BACKFI LL 96. 000 ns
18 211-07454 STRUCTURE BACKFI LL 7, 850. 000 nB
19 301-07448 COVPACTED AGGREGATE, NO. 53, BASE 3, 943. 200 My
20 401-07320 QC/ QA-HMA, 1, 64, SURFACE, 9.5 mm 376. 900 My
21 401-07329 QC/ QA-HMA, 4, 70, SURFACE, 9.5 mm 1, 080. 000 My
22 401-07399 QC/ QA-HVA, 4, 70, | NTERMEDI ATE, 19.0 mm 1, 502. 800 My
23 401-07406 QC/ QA-HWA, 1, 64, BASE, 25 mm 1, 103. 600 My
24 401-07414 QC/ QA-HMVA, 4, 70, BASE, 25.0 mm 6, 998. 300 My
25 402-07453 HVA FOR TEMPORARY PAVEMENT 348. 800 My
26 405-05517 ASPHALT FOR PRI ME COAT 9. 400 My
27 406- 05520 ASPHALT FOR TACK COAT 10. 300 My
28 601-01522 GUARDRAI L TRANSI TI ON TYPE TGB 4.000 EACH
29 601-07023 ENERGY ABSCRBI NG TERM NAL, CZ, TL-2 2. 000 EACH
30 601-94689 GUARDRAI L END TREATMENT, O©S 4.000 EACH
31 601-99105 GUARDRAI L, W BEAM 1. 905 m SPACI NG 874.395 m
32 602-06639 TEMPORARY CONCRETE BARRI ER, ANCHCRED 1, 116. 000 m
33 602-06646 TEMPORARY CONCRETE BARRI ER 224.000 m
34 602-06729 BARRI ER DELI NEATOR 8. 000 EACH
35 605-05523 CURB, HWA 640. 000 m
36 605-06105 CURB, | NTEGRAL, CONCRETE, MODI FI ED 32. 000 m
37 605-94811 CURB TURNOUT 10. 000 EACH
38 607-02333 GQUTTER, LI P, CONCRETE, RElI NFORCED 58. 000 m
39 610-06259 REI NFORCED CONCRETE BRI DGE APPROACH, 300 nm 628. 600 n
40 610-07486 HVA FOR APPROACHES, TYPE A 166. 200 My
41 610-07486 HVA FOR APPROACHES, TYPE A 68. 000 My
42 615-06490 Rl GHT OF WAY MARKER 13. 000 EACH
43 615- 06505 MONUMENT, B 4.000 EACH
44 616- 02320 GEOTEXTI LES 1, 061. 000 n
45 616-06396 Rl PRAP 380. 000 My
46 621-01004 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON FOR SEEDI NG 4.000 EACH
47 621-02363 MULCHED SEEDI NG, T, CONVENTI ONAL M X 14, 688. 000 n
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CALL ORDER : 500 CONTRACT ID : B -26672-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REPLACEMENT

48 621-02770 ERCSI ON CONTROL BLANKET 13, 890. 000 n
49 621-06545 FERTI LI ZER 00. 658 My
50 621-06548 SEED M XTURE, CV 15. 000 kg
51 621-06553 SEED M XTURE, R 279. 000 kg
52 621-06565 MULCHI NG MATERI AL 13. 000 My
53 701-04576 PI LE, CONCRETE, STEEL SHELL ENCASED, 7.9 nm 356 nm 770. 000 m
54 703-01540 THREADED Tl E BAR ASSEMBLY 48. 000 EACH
55 703-51032 REI NFORCI NG STEEL, EPOXY COATED 28, 959. 000 kg
56 704-05892 CONCRETE, QC/ QA, SUPERSTRUCTURE 356. 000 nB8
57 704-05892 CONCRETE, QC/ QA, SUPERSTRUCTURE 163. 800 nB8
58 704-51002 CONCRETE, C, SUPERSTRUCTURE 140. 700 ns
59 706-05734 CONCRETE BRI DGE RAI LI NG TRANSI TI ON, TBT 4. 000 EACH
60 706-51020 CONCRETE, C, RAILING 20. 200 ns
61 707-05987 STRUCTURAL MEMBERS, CONCRETE BULB-T BEAM 1524 nmm X 1220 mm 331. 400 m
62 709-51821 SURFACE SEAL LUWP LUWP
63 715-05407 PI PE, END BENT DRAIN, 150 mm 76. 000 m

64 731-93945 FACE PANELS, CONCRETE 1, 368. 000 114
65 731-93946 WALL ERECTI ON 1, 368. 000 n
66 731-93947 LEVELI NG PAD, CONCRETE 220. 000 m

67 801-01093 TEMPORARY WORKSI TE SPEED LIM T SI GN ASSEMBLY 4. 000 EACH
68 801-04308 ROAD CLOSURE SI GN ASSEMBLY 7. 000 EACH
69 801-06207 TEMPORARY PAVEMENT MARKI NG REMOVABLE, 100 mm 9, 523. 000 m

70 801-06606 BARRI CADE, I11B 21. 000 EACH
71 801-06640 CONSTRUCTI ON SIGN, A 25. 000 EACH
72 801- 06645 CONSTRUCTION SIGN, B 1. 000 EACH
73 801-06710 FLASHI NG ARROW SI GN 540. 000 DAY
74 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LUWP LUWP
75 802-91122 SI GN, GROUND MOUNTED, RESET 24.000 EACH
76 808-06701 LI NE, THERMOPLASTI C, BROKEN, WH TE, 100mm 845. 000 m

77 808-06713 LINE, PAINT, SOLID, WHITE, 100 nm 3, 418. 000 m

78 808-06716 LI NE, REMOVE 800. 000 m

79 808-75051 LI NE, PREFCRMED PLASTIC, SOLID, WH TE, 100 mm 122. 000 m

80 808-75054 LI NE, PREFORMED PLASTIC, SOLID, YELLOW 100 mm 122. 000 m

81 808-75059 LI NE, PREFORMED PLASTI C, BROKEN, WHI TE, 100 nm 30. 000 m

82 808-75245 LI NE, THERMOPLASTIC, SOLID, YELLOW 100nm 3, 316. 000 m

83 808-75996 SNOAWPLOWABLE RAI SED PAVEMENT MARKER, REMOVE 168. 000 EACH
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CALL ORDER : 510 CONTRACT ID : B -26698-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REPLACEMENT

1 105-06845 CONSTRUCTI ON ENG NEERI NG LUWP LUWP

2 105-07039 FI ELD OFFICE, B 12. 000 MOS

3 110-01001 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON LuUwP LuUwP

4 201-52370 CLEARI NG RI GHT CF WAY LuUwP LuwP

5 202-51328 PRESENT STRUCTURE, REMOVE PORTI ONS LUWP LUWP

6 203-02020 EXCAVATI ON, UNCLASSI FI ED 2, 839. 000 nB

7 205-06931 TEMPORARY CHECK DAM REVETMENT Rl PRAP 63. 000 My

8 205-06936 TEMPORARY SEDI MENT TRAP 10. 000 My

9 205-06937 TEMPORARY SI LT FENCE 100. 000 m
10 206-51215 EXCAVATI ON, X 148. 600 nB
11 206-51220 EXCAVATI ON, VET 70. 300 ns
12 206-51225 EXCAVATI ON, DRY 265. 500 ns
13 207-07503 SUBGRADE TREATMENT, TYPE E 1, 878. 000 114
14 211-07454 STRUCTURE BACKFI LL 992. 000 nB8
15 301-07448 COVPACTED AGGREGATE, NO. 53, BASE 1, 260. 000 My
16 303-01180 COWPACTED AGGREGATE, NO. 53 318. 000 My
17 402-07432 HVA TYPE A, SURFACE 203. 000 My
18 402-07435 HVA TYPE A, | NTERMEDI ATE 342. 000 My
19 404-05514 SEAL COAT, 5 1, 086. 000 n
20 405-05518 ASPHALT FOR PRI ME COAT 2,510. 000 114
21 406- 05521 ASPHALT FOR TACK COAT 2,480. 000 n2
22 601-02103 GUARDRAI L, W BEAM SHOP CURVED, 1.905 m SPACI NG 15. 240 m
23 601-06037 GUARDRAI L END TREATMENT, | 3. 000 EACH
24 601-06374 GUARDRAI L TRANSI TI ON, TGS-1 2. 000 EACH
25 601-06374 GUARDRAI L TRANSI TI ON, TGS-1 2. 000 EACH
26 601-99105 GUARDRAI L, W BEAM 1. 905 m SPACI NG 64.770 m
27 610-06257 REI NFORCED CONCRETE BRI DGE APPROACH, 250 nm 118. 800 n
28 610-07486 HVA FOR APPROACHES, TYPE A 55. 300 My
29 615-06505 MONUMENT, B 9. 000 EACH
30 616-02320 GEOTEXTI LES 2,654. 000 n
31 616-05688 RI PRAP, CLASS 1 513. 000 My
32 616-06451 Rl PRAP, UNI FORM 978. 000 My
33 621-01004 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON FOR SEEDI NG 2. 000 EACH
34 621-02770 ERCSI ON CONTROL BLANKET 1, 746. 000 n
35 621-06545 FERTI LI ZER 00. 030 My
36 621-06557 SEED M XTURE, T 11. 300 kg
37 621-06559 MULCHED SEEDI NG, R 2,513. 000 114
38 621-06565 MULCHI NG MATERI AL 00. 600 My
39 621-06567 WATER 1. 300 kL
40 621-06570 TOP SAL 85. 000 nB8
41 621-06574 SCODDI NG 71. 400 114
42 622-52436 SI GN, DO NOT MOW OR SPRAY 2. 000 EACH
43 622-91786 SEEDLI NG 300. 000 EACH
44 702-51005 CONCRETE, A, SUBSTRUCTURE 203. 300 nB
45 702-51015 CONCRETE, B, FOOTI NGS 107. 300 ns
46 703-51030 REI NFORClI NG STEEL 11, 512. 000 kg
47 703-51032 REI NFORCI NG STEEL, EPOXY COATED 24, 264. 000 kg



SCHEDULE OF PAY | TEMS PAGE 87
CALL ORDER : 510 CONTRACT ID : B -26698-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE REPLACEMENT

48 704-51002 CONCRETE, C, SUPERSTRUCTURE 97. 300 nB
49 706- 06344 RAILING TS-1 106. 700 m
50 707-05973 STRUCTURAL MEMBERS, CONCRETE BOX BEAM CB, 686 mm X 914 mm 192. 200 114
51 709-51821 SURFACE SEAL LuUwP LuUwP
52 715-05123 PIPE, TYPE 1, ClIRCULAR 600 nm 16. 500 m
53 715-05169 PI PE, TYPE 3, ClIRCULAR 375 nm 14. 000 m
54 715-46005 PI PE END SECTI ON, 375 mm 2. 000 EACH
55 715-46020 PI PE END SECTI ON, 600 mm 2. 000 EACH
56 724-51925 STRUCTURAL EXPANSI ON JO NT, SS 17. 000 m
57 801-04308 ROAD CLOSURE SI GN ASSEMBLY 4.000 EACH
58 801-06640 CONSTRUCTI ON SI GN, A 12. 000 EACH
59 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LuUwP LuwP
60 801-07118 BARRI CADE, II11-A 7.200 m
61 801-07119 BARRI CADE, I11-B 7.200 m
62 802-05701 SI GN POST, SQUARE, 1, REINFORCED ANCHOR BASE 8. 800 m
63 802-76025 SI GN, SHEET, ENCAPSULATED LENS W TH LEGEND, 2. 03 mm 2. 240 114
64 805-06592 CONDUI T, STEEL, GALVANI ZED, 50mm 53. 000 m
65 808-03631 LI NE, EPOXY, SOLID, WHI TE, 100 nm 980. 000 m
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CALL ORDER : 520 CONTRACT ID : B -26748-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE PAI NTI NG

1 110-01001 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON LUMP LUMP
2 619-05926 ENVI RONMENTAL CONTROL LUMP LuUMP
3 619-05926 ENVI RONMVENTAL CONTROL LUMP LUMP
4 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LUMP LUMP
5 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LUMP LuUMP
6 619-95457 CLEAN AND PAI NT STRUCTURAL STEEL LUMP LuUWP
7 619-95457 CLEAN AND PAI NT STRUCTURAL STEEL LUMP LUMP
8 709-51821 SURFACE SEAL LUMP LUMP
9 709-51821 SURFACE SEAL LUMP LUMP
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CALL ORDER : 660 CONTRACT ID : B -26839-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE CONSTRUCTI ON

1 104-05404 DESI GV BUI LD LUMP LUMP
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CALL ORDER : 670 CONTRACT ID : B -26884-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE PAI NTI NG

1 105-07038 FI ELD OFFI CE, A 6. 000 MOS
2 110-01001 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON LUWP LUWP
3 619-05926 ENVI RONMVENTAL CONTRCL LuwP LuwP
4 619- 05926 ENVI RONMVENTAL CONTRCL LuUwP LuwP
5 619-05926 ENVI RONMENTAL CONTROL LUWP LUWP
6 619-05926 ENVI RONMENTAL CONTROL LUWP LUWP
7 619-05926 ENVI RONMVENTAL CONTRCL LuUwP LuUwP
8 619-05926 ENVI RONMVENTAL CONTRCL LuUwP LuwP
9 619-05926 ENVI RONMENTAL CONTROL LUWP LUWP
10 619-05926 ENVI RONMENTAL CONTROL LUWP LUWP
11 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LuUwP LuwP
12 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LuUwP LuUwP
13 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LuUwP LuwP
14 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LUWP LUWP
15 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LUWP LUWP
16 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LuUwP LuwP
17 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LuUwP LuwP
18 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LUWP LUWP
19 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LUWP LUWP
20 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LuwP LuwP
21 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LuUwP LuUwP
22 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LUWP LUWP
23 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LUWP LUWP
24 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LuUwP LuUwP
25 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LuUwP LuUwP
26 619-60806 MAI NTAI NI NG TRAFFI C, STEEL BRI DGE PAI NTI NG LUWP LUWP
27 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LUWP LUWP
28 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LuUwP LuUwP
29 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LuwP LuUwP
30 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LUWP LUWP
31 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LUWP LUWP
32 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LuUwP LuUwP
33 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LuUwP LuUwP
34 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LUWP LUWP

35 801-01093 TEMPORARY WORKSI TE SPEED LIM T SI GN ASSEMBLY 4. 000 EACH
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CALL ORDER : 680 CONTRACT ID : B -26892-A
LETTI NG DATE : 05/20/03 10: 00 AM

SECTI ON NO. 0001 BRI DGE PAI NTI NG

1 105-07038 FIELD OFFICE, A 6. 000 MOS
2 110-01001 MOBI LI ZATI ON AND DEMOBI LI ZATI ON LUMP LUMP
3 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LUMP LUMP
4 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LUMP LUMP
5 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LUMP LuUWP
6 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LUMP LuUMP
7 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LUMP LUMP
8 619-51859 PAI NT STEEL BRI DGE LUMP LUWMP
9 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LUMP LUMP
10 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LuUMP LUMP
11 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LUMP LUMP
12 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LUMP LUWMP
13 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LUMP LUMP
14 619-61000 CLEAN STEEL BRI DGE LUMP LuUWP
15 619-93423 PCOLLUTI ON CONTROL LUMP LUMP
16 619-93423 POLLUTI ON CONTROL LUMP LUMP
17 619-93423 POLLUTI ON CONTROL LUMP LUMP
18 619-93423 POLLUTI ON CONTROL LUMP LUMP
19 619-93423 PCOLLUTI ON CONTROL LUMP LUMP
20 619-93423 POLLUTI ON CONTROL LUMP LUWMP
21 709-51821 SURFACE SEAL LUMP LUWMP
22 709-51821 SURFACE SEAL LUMP LUMP
23 709-51821 SURFACE SEAL LUMP LuUMP
24 709-51821 SURFACE SEAL LUMP LUMP
25 709-51821 SURFACE SEAL LUMP LUWMP
26 709-51821 SURFACE SEAL LUMP LUMP
27 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LUMP LuUMP
28 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LUMP LUMP
29 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LUMP LUWMP
30 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LUMP LUMP
31 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LUMP LuUMP

32 801-06775 MAI NTAI NI NG TRAFFI C LuUwP LuUwP






